板橋沈公館室裝工程

項次	項目	單位	數量	單價	複價	備注
一	拆除含清運					
1	水刀切牆	公尺	5	1,300	6,500	配合社區規定
2	破碎工點工(含便當涼水)	人	1	4,000	4,000	
3	粗工點工(含便當涼水)	人	1	3,000	3,000	
4	打石垃圾清運	式	1	9,000	9,000	
	小計				**22,500**	
二	保護工程					
1	公共區域地坪及牆面(重複使用料)	坪	14	850	11,900	粗估
	小計				**11,900**	
三	水電工程					
1	110V迴路增加(含斷路器)	迴	3	3,000	9,000	
2	110V雙插插座及配線	口	23	1,500	34,500	
3	網路電話複合出口	口	3	4,000	12,000	
4	網路出口	口	4	2,000	8,000	
5	電視同軸線出口	口	2	2,000	4,000	
6	電燈迴路雙切	迴	2	3,200	6,400	
7	電燈迴路單切	迴	6	1,600	9,600	
8	打石(一天5小時)	工	3	3,500	10,500	
9	崁燈挖孔	處				木作處理
10	砍燈安裝(含挖孔配平波線安裝)	個				燈具處理
11	間照/條燈	處				木作處理
12	差動感知器延長	口	5	550	2,750	
	小計				**96,750**	
四	消防設備工程					
1	調整灑水頭高度	口	3	3,000	9,000	建議找社區的
	小計				**9,000**	
四	燈具工程					
1	9.5公分崁燈(舞光)	顆	15	300	4,500	
2	15公分崁燈	顆	4	150	600	
3	T5燈	支	18	140	2,520	
4	分線及安裝工資	工	3	3,500	10,500	
	小計				**18,120**	

五	木作工程					
1	平面天花板(F1角材/台麗矽酸鈣板)	坪	13	3,750	48,750	
2	間照	尺	48	470	22,560	
3	窗簾盒	尺	11	470	5,170	
4	玄關櫃	尺	6.8	8,400	57,120	
5	置物間收納櫃	尺	3	8,600	25,800	
6	客廳造型壁板	尺	8	3,400	27,200	
7	隱藏門(緩衝絞鍊*3)	樘	2	24,000	48,000	
8	電視抽板櫃	式	1	8,400	8,400	
9	門框/門扇包板	樘	1.5	14,000	21,000	主臥1/書房0.5
10	電器櫃(美背/櫃內外同色/側背板走線)	尺	2.7	9,300	25,110	
11	主臥衣櫃	尺	4.7	8,500	39,950	
12	主臥斗櫃	尺	5.6	6,000	33,600	
13	書房吊櫃(含崁條燈開槽)	尺	8.7	4,400	38,280	
14	書房下櫃	尺	2.8	5,700	15,960	
15	冷氣帽蓋	式	1	2,200	2,200	
16	包冷媒管壁板	尺	15	420	6,300	
17	挖孔	式	1	3,500	3,500	
17	洞洞板	尺	14	1,900	26,600	
18	梯廳/室內保護	坪	20	850	17,000	
19	室內粗清	式	1	7,000	7,000	
20	裝修垃圾清運(木作/水電打石)	式	1.5	14,000	21,000	
	小計				**500,500**	
六	油漆工程					
1	平面天花批土上乳膠漆	坪	13	2200	28600	虹牌
2	間接照明批土上乳膠漆	尺	36	370	13,320	虹牌
3	包樑(高低天花/冷媒包板)批土上乳膠漆	尺	48	320	15,360	虹牌
4	窗簾盒(外包)批土上乳膠漆	尺	13	350	4,550	虹牌
5	原有牆面修補上漆(撞傷/打管修補批土)	坪	43	900	38,700	
	小計				**100,530**	
七	SPC地坪					
1	直鋪SPC地坪6.5mm	坪	14	3,950	55,300	
2	收邊條(過門處)	支	3	400	1,200	
	小計				**56,500**	
七	空調工程					
1	日立壁掛變頻冷暖RAM-108NP	組	1	113,000	113,000	室外機

	RAS-50NJP1.RAS-28NJP1.RAS-22NJP1.					室內機頂級系列
2	室內機按裝	台	3	1,500	4,500	
3	配銅管.控制線	台	3	7,000	21,000	
4	配排水	台	3	2,000	6,000	
5	室外機按裝.系統處理	台	1	3,000	3,000	
6	外機橡膠墊	組	1	1,000	1,000	
7	室外管槽	式	1	4,000	4,000	咖啡色
8	試機補冷媒	台	1	1,000	1,000	
9	電源加長	台	1	1,000	1,000	
9	預留銅管.控制線	台	1	5,500	5,500	
	小計				**160,000**	
八	**玻璃工程**					
1	10mm噴砂強化玻璃門215*85	樘	1	15,500	15,500	
	小計				**15,500**	
八	細部清潔	式	1	24,000	24,000	預估
	小計				**24,000**	
九	**室裝申請及竣工簽證**	**式**	**1**	**70,000**	70,000	
	小計				**70,000**	
	工程費用計(未稅)				**1,085,300**	(a)
	稅金5%				54,265	
	合計				1,139,565	(b)
十	**設計及工程管理服務費**	**式**	**1**		86,824	(c)=(a)*8%
	總計				**1,226,389**	(b)+(c)